INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL
GUARABIRA - PB

‘
‘
TERMO DE REFERENCIA

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a pretensa: QONTRATA(;AO DE EMPRESA DO RAMO
PERTINENTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO, ADEQUACAO DE SALA E
PAVIMENTACAO EXTERNA NA SEDE IAPM.

1.2.A contratacdo da obra, objeto deste termo de referéncia, devera considerar os seguintes normativos: Lei Federal n®
14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislacdo pertinente,
consideradas as alteragBes posteriores das referidas normas.

2.0.DA JUSTIFICATIVA
2.1.Para a contratacao:

2.1.1.A contratagdo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento, especificagbes técnicas e
informagcbes complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida
efetivacdo de obra para suprir demanda especifica — CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO, ADEQUACAO DE SALA E PAVIMENTACAO EXTERNA
NA SEDE IAPM —, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda,
pela necessidade de desenvolvimento de ac¢des continuadas para a promogdo de atividades pertinentes, visando a
maximizagdo dos recursos em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas
ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2.Para a estimativa de quantitativo:

2.2.1.0 quantitativo e a respectiva unidade da presente contratagdo em funcédo da obra delineada e utilizacéo provaveis,
representados pela estimativa dos servicos a serem executados, foram devidamente definidos mediante observancia a
previsdo da demanda a ser atendida e possiveis alteracdes em decorréncia das atividades a serem desenvolvidas e
seus desdobramentos, bem como considerando o or¢camento disponivel, os subsidios contidos nos anteprojetos
preliminares e ainda a sequéncia histdrica da realiza¢@o de despesas semelhantes, quando existente.

3.0.DA OBRA
3.1.As caracteristicas e especificagBes do objeto da referida contratacdo s&o:

coD. DESCRICAO DO ITEM UNID. QTDE. P.UNIT. P.TOTAL
CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA

1 EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO, UND 1 | 55.232,12 55.232,12
ADEQUACAO DE SALA E PAVIMENTACAO EXTERNA NA SEDE IAPM

4.0.D0 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1.Na referida contratacdo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipéteses e condi¢gdes determinadas no Art. 4°,
da Lei 14.133/21; inclusive nos termos das disposi¢des contidas nos Arts. 47 e 48, por estar presente a excegao prevista
no inciso 1V, do Art. 49, da Lei 123/06: Licitagao dispensavel - Art. 75, |, da Lei 14.133/21.

4.2.No processo, portanto, deverd ser considerado preferencialmente apenas os executantes enquadrados como
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislacéo vigente.

5.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do respectivo
contrato ou outros instrumentos hébeis.

5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugdo do objeto da presente contratagdo, nos
termos do correspondente instrumento de ajuste.

5.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servigos,
exercendo a mais ampla e completa fiscalizagé@o, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e
preceitos legais.



5.4.0bservar, em compatibilidade com o objeto da contragéo, as disposi¢cfes dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.
6.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

6.1.Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigag8es concernentes a legislacao fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem
como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em
raz&o da execucdo do objeto contratado.

6.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0s materiais ou servicos que apresentarem defeitos, alteracdes,
imperfeicdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que
constatados somente apds o recebimento ou pagamento.

6.3.N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagdo, salvo mediante prévia e expressa autoriza¢ao
do Contratante.

6.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condigBes de regularidade e qualificacdo exigidas no respectivo processo de contratagdo direta por
Dispensa de Licitagdo, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que
solicitado.

6.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente apresentou a documentacédo de
regularidade e qualificagcdo exigidas quando da instrugéo do referido processo de contratacao direta.

6.6.Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificagdes técnicas correspondentes.

6.7.0Observar, em compatibilidade com o objeto da contragéo, as disposi¢des dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.
7.0.DOS PRAZOS E DA VIGENCIA

7.1.0 prazo maximo para a execugéo do objeto desta contratagdo e que admite prorrogacdo nas condigdes e hipoteses
previstas na Lei 14.133/21, esté abaixo indicado e sera considerado da emisséo da Ordem de Servico:

7.1.1.Inicio: A partir da emissdo da ordem de servicos;
7.1.2.Concluséo: 4 (quatro) meses.

7.2.A vigéncia da presente contratagdo serd determinada: 6 (seis) meses, considerada da data de assinatura do
respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

8.0.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

8.1.0s precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado.

8.2.Apobs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte parametro, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de Custo da Construgdo INCC-FGV.

8.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste.

8.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

8.5.Nas aferi¢fes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

8.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, seré adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

8.7.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento
do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8.0 registro da variagcdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pre¢cos podera ser realizado por simples
apostila.

8.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico—financeiro, quando for o caso, sera
de até um més, contado da data do fornecimento da documentacéo comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de
consequéncia incalculavel, observadas as disposicfes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.



9.0.D0 PAGAMENTO

9.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados,
bem como as disposi¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta
dias, contados do periodo de adimplemento.

10.0.DA VERIFICAGAO DA QUALIFICAGAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA

10.1.Se necesséria a verificagdo da qualificacdo técnica e econdmico-financeira do fornecedor, a documentagéo
essencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades, sera restrita aquela definida nos Arts. 67 e 69, da Lei
14.133/21, respectivamente.

10.2.Salienta-se que a documentacéo relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21, para demonstrar a capacidade do
fornecedor de realizar o objeto eventualmente pactuado, dividida em habilitagéo juridica; qualificagao técnico-profissional
e técnico-operacional; habilitacdes fiscal, social e trabalhista; e habilitagdo econémico-financeira; podera ser dispensada,
total ou parcialmente, nas contratacdes em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitagdo para
compras em geral, conforme as disposi¢des do Art. 70, do mesmo diploma legal.

11.0.DO CRITERIO DE ACEITAGAO DO OBJETO

11.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condi¢cdes de adimplemento das obrigacdes pactuadas, os
procedimentos e condi¢Bes para receber 0 seu objeto pelo Contratante obedeceréo, conforme o caso, as disposi¢cdes do
Art. 140, da Lei 14.133/21.

11.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara pelas partes, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do Contatado.
No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas ap0s o decurso
do prazo de observagéo ou vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo
ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

12.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGCAO E GERENCIAMENTO

12.1.Seréo designados pelo Contratante representantes com atribuicbes de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos do
Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, respectivamente, permitida a
contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de informacdes pertinentes a essas atribuigdes.

13.0.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1.0 fornecedor ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do
interessado, pelas infragbes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e ser&o aplicadas, na forma, condic¢des, regras,
prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanc¢fes: a — adverténcia
aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa de dar causa a inexecucéo parcial do contrato, quando ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre
o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execucédo do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infragbes administrativas previstas no referido Art. 155; d —
impedimento de licitar e contatar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responséavel pelas infracdes administrativas previstas
nos incisos I, Ill, 1V, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando néo se justificar a imposicédo de penalidade mais
grave; e — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsével pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e XIl do caput do referido Art. 155, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos IlI, 1, 1V, V, VI e VIl do caput do mesmo artigo que justifiguem a
imposicao de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4° do referido Art. 156; f — aplicagdo cumulada de outras
sanc¢des previstas na Lei 14.133/21.

13.2.Se o valor da multa ou indenizagdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias apés a comunicagdo ao
Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus,
acrescido de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

14.0.DA COMPENSAGAO FINANCEIRA

14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado ndo tenha
concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacao financeira, devida desde a data limite fixada
para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdrios devidos em
razdo do atraso no pagamento serdo calculados com utilizagdo da seguinte formula;: EM = N x VP x |, onde: EM =
encargos moratorios; N = nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor
da parcela a ser paga; e | = indice de compensagéo financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX =
percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo
Federal que o substitua. Na hip6tese do referido indice estabelecido para a compensagéo financeira venha a ser extinto



ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

15.0.D0 ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRACAO

15.1.A contratagdo pretendida estd alinhada aos planos estratégicos da Administragcdo, delineados nas diretrizes e
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estéo fixadas e detalhadas as respectivas acdes ao
alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficacia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas
€ processos.

16.0.DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO A CONTRATAR

16.1.A solucdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administracdo, representada pela sua estrutura
organizacional, é a pretensa: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO, ADEQUACAO DE SALA E PAVIMENTACAO EXTERNA NA SEDE IAPM.
Salienta-se que a vigéncia da contratagdo serd determinada: 6 (seis) meses, considerada da data de assinatura do
respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

16.2.Nesse mesmo diapasédo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando houver,
observados os aspectos da demanda requerida, e apds considerados os custos e os beneficios de cada opgao prevista
no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a Administracdo, a contratacdo do objeto
detalhado no presente instrumento, da forma como se apresenta.

17.0.DA DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

17.1.Conforme os elementos apresentados, a solucdo é: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE
PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO, ADEQUACAO DE SALA E PAVIMENTACAO
EXTERNA NA SEDE IAPM. Entende-se que a obra podera ser realizada por execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por precgo global.

18.0.DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

18.1.A Administragdo almeja com a contratagdo da pretensa solugdo, em termos de economicidade, eficécia, eficiéncia e
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos
ambientais positivos, 0s seguintes resultados:

18.2.Em termos de economicidade, a efetivagéo da melhor contratacdo viavel, especialmente quanto ao melhor custo
beneficio, relativamente a: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO, ADEQUACAO DE SALA E PAVIMENTACAO EXTERNA NA SEDE IAPM.

18.3.Com relacdo a eficacia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no suporte as atividades
finalisticas da Administracdo, inerentes aos correspondentes servicos prestados de interesse publico. Quanto a
eficiéncia, assegurar a continuidade da prestacdo regular de tais servicos, com demanda notadamente crescente, e do
uso racional dos recursos financeiros disponiveis.

18.4.Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratacdo em comento,
da forma como se apresenta - consideradas as especificagbes, prazos, quantitativos e demais exigéncias devidamente
definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as
obrigacdes e compromissos assumidos, pois, desse modo, ndo havera a necessidade de rescisdo contratual ou outras
sangbes em decorréncia de inexecugdo do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de
envidar esforcos para a realizagdo de novo certame destinado a contratagdo do mesmo objeto, destinar seus recursos
humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administracao.

18.5.Entende-se que a correta execucao do objeto da contratacdo em tela, cuja regularidade sera fiscalizada pela
Administragdo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, ndo acarretard impactos ambientais negativos.

19.0.DA ANALISE DE RISCO

19.1.Nao foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratacdo semelhante, tais como: a
inexecucdo total ou parcial do ajuste pactuado; o ndo cumprimento de obrigagdes, especificacdes, projetos e prazos;
bem como a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior.

19.2.Entende-se que as acdes, de iniciativa da Administracdo, necesséarias para reduzir a ocorréncia dos riscos
identificados, ja estdo previstas nos normativos aos quais a contratacdo da presente obra devera estar devidamente
fundamentada, representadas pelas sancdes administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e
caracteristicas do seu objeto.

20.0. DA FORMA DE APRESENTAGAO E ENVIO DAS PROPOSTAS

15.1 As propostas deverdo ser encaminhadas ao Setor de Licitacdo atraves do e-mail iapm@guarabira.pb.gov.br ou
entregues presencialmente mediante protocolo no setor de licitagdo do INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA



MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, no horéario normal de expediente das 08h00min as 12h00min, no prazo estabelecido
no Aviso da Pretensa Contratagdo, quando entregues pessoalmente no setor de protocolo do IAPM, e até as 23h59min
do ultimo dia informado no referido Aviso, quando por meio eletrénico.

21.0. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

16.1. Para que o objeto da contratacdo seja atendido, € necessario o0 atendimento de alguns requisitos minimos
necessarios, dentre eles os de qualidade e capacidade de execugdo pelo contratado, nos termos do artigo 72, da Lei
Federal 14.133/2021.

16.2. Sera exigido, conforme artigo 62 da Lei Federal 14.133/2021, documentos referentes a habilitacdo juridica
(premissa do artigo 66), habilitagdo técnica (rol do artigo 67), habilitagdo fiscal, social e trabalhista (artigo 68), todos da
mesma legislacéo (Lei Federal 14.133/2021).

22.0.DA PROPOSTA DE PRECOS

22.1.Ser elaborada em consonéncia com as especificacdes constantes deste Termo de Referéncia e seus Anexos,
redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for o caso, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal, com indicagéo:
do valor global da proposta; do prazo de execugéo; das condi¢cdes de pagamento; e da sua validade;

22.2.Conter a indicacé@o do banco, niUmero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento;
22.3.Planilha de quantitativos e precos;

22.4.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execugao dos servicos; e

22.5.Composicao de custos unitarios contendo, inclusive, o detalhamento da composi¢do e da taxa de Bonificagdo ou
Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais praticados, bem como o detalhamento dos

Encargos Sociais - ES.

22.6.A planilha de quantitativos e precos, o cronograma fisico-financeiro e a composicao de custos unitarios, deverao
ser assinados por responsavel técnico da empresa:

22.7.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoragéo do preco;

22.8.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia da proposta.

22.9.Sera cotado um Unico prego para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais, sendo que, nesse ultimo
caso, a indicagdo em contrario esté sujeita a corre¢do, observando-se aos seguintes critérios:

22.10.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

22.11.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo 0 excesso sera suprimido, caso
contrario havera o arredondamento do digito anterior para mais e os demais excedentes suprimidos.

22.12.0s precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o preco unitario e o total em algarismos e o valor
global da proposta em algarismos e por extenso:

22.13.Existindo discrepancia entre o prego unitario e total, resultado da multiplicagdo do precgo unitario pela quantidade,
0 prego unitario prevalecera;

22.14.No caso de divergéncia entre o valor numérico e 0 expresso por extenso, prevalecera o valor expresso por
extenso;

22.15.Fica estabelecido que havendo divergéncia de pregos unitarios para um mesmo servigo, prevalecera o de menor
valor.

22.16.A proposta obedecera aos termos deste Termo de Referéncia e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
néo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

22.17.No valor proposto estara incluso todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao dos servicos; inclusive a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

22.18.Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.



22.19.As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estarao disponiveis
na internet, ap6s a homologacao.

22.20.0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu encaminhamento.

23.0. DOCUMENTAGAO EXIGIDA DO OFERTANTE DA MENOR PROPOSTA, QUANDO SOLICITADA:

1. Estatuto Social /similar, (todas as altera¢des ou Ultima consolidacao);
2. Prova de inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
3. Regularidade perante a Fazenda Municipal;

4. Regularidade perante a Fazenda Estadual;

5.
6
7
8
9

Regularidade perante a Fazenda Federal;

. Regularidade perante a Caixa Economica Federal;

. Regularidade perante a Justica do Trabalho;

. Atestado de capacidade técnica que demonstre aptidédo para execugao do objeto contratado.

. Registro ou inscricdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e seus responsaveis

técnicos frente ao conselho regional de fiscalizagédo profissional competente, da regido da sede do licitante.

Guarabira - PB, 10 de Setembro de 2025.

MARIA LUIZA RODRIGUES DE CARVALHO - Agente de Contratagao
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INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL
GUARABIRA - PB

MINUTA DO CONTRATO

DISPENSA N° DV00009/2025

CONTRATO N©: ..../...

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE ASSIS'[ENCIA
E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA E ....... , PARA EXECUCAO DE
SERVICO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
GUARABIRA — Av. Juscelino Kubitscheck, SN — Jua — Guarabira/PB, CNPJ n° 04.887.257/0001-68, neste ato representada
pela Presidente Roséngela Maria Barbosa de Melo, CPF: 037.738.324-43, residente e domiciliada a Rua Wlisses Menezes de
Freitas, 126 — Bairro Novo - Guarabira - PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... e e -
......... - ..., CNPJ n° ........., neste ato representado por .... residente e domiciliado na ...., .....ccc. = ceceeees = cevieeees = veeeen - oo, CPF
n° ... , Carteira de Identidade n° ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regera pelas clausulas e condi¢cdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Dispensa de Licitagdo n°® DV00009/2025, processada nos termos da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de
Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislacdo pertinente, consideradas as alteracBes
posteriores das referidas normas, as quais os contratantes estao sujeitos como também as cldusulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO
PERTINENTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO, ADEQUACAO DE SALA E
PAVIMENTACAO EXTERNA NA SEDE IAPM.

A obra deveré ser executada rigorosamente de acordo com as condi¢des expressas neste instrumento, proposta apresentada,
especificacdes técnicas correspondentes, processo de Dispensa de Licitagdo n°® DV00009/2025 e instrugfes do Contratante,
documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrigdo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:
O valor total deste contrato, a base do prego proposto, € de R$ ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os precos contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitagdo do Contratado, os precos poderdo sofrer reajuste apés o
interregno de um ano, na mesma propor¢éo da variacéo verificada no IPCA—-IBGE acumulado, tomando—se por base o més do
orgamento estimado, exclusivamente para as obrigacgdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a importancia calculada
pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o
Contratado obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico—financeiro, quando for o caso, serd de até um
més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposi¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO:

As despesas correrdo por conta da seguinte dotagdo, constante do orcamento vigente:

01.00 - 04.122.1003.1074 - CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR PREDIO DO INSTITUTO; 4.4.90.51.01 - OBRAS E
INSTALACOES - 500.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:



O pagamento serd efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados pelo
Contratante, bem como as disposi¢cdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de
trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos maximos de inicio de etapas de execucdo e de conclusdo do objeto ora contratado, que admitem prorrogacéo nas
condigdes e hipbteses previstas na Lei 14.133/21, estédo abaixo indicados e serdo considerados da assinatura do Contrato:

a - Inicio: A partir da emisséo da ordem de servicos;

b - Conclusado: 04 (quatro) meses.

A vigéncia do presente contrato sera determinada: 06 (seis) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo ser
prorrogada, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execucdo da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas clausulas do
presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugdo da obra contratada;

¢ - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade da obra, exercendo a mais ampla e
completa fiscaliza¢do, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuices de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma
vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo e
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, respectivamente, permitida a contratacéio de terceiros para assisténcia e subsidio da
fiscalizagdo com informacgdes pertinentes a essa atribuigao;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposi¢des dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na clausula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parametros de
qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os énus e obrigagdes concernentes a legislagao fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem como
por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da
execuc¢do do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado e id6neo, aceito pelo Contratante, quando da execuc¢do do contrato, que 0 represente
integralmente em todos 0s seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Seréa responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucgdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgédo
interessado;

f - N&o ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida
autorizacéo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢Ges de
habilitagéo e qualificacio exigidas no respectivo processo licitatorio, apresentando ao Contratante os documentos necessarios,
sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, ao longo de toda a execugéo do contrato,
e sempre que solicitado pelo Contratante, devera comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicagao dos
empregados que preencherem as referidas vagas;

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposi¢cdes dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERAGCAO E EXTINCAO:

Este contrato podera ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes,
nos casos e condigbes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingdo, formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrera nas hipéteses e disposi¢cbes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei
14.133/21.

Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado sera obrigado a
aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite
fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressédo podera
exceder o limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratacao e observadas as condi¢@es de adimplemento das obriga¢des pactuadas, os procedimentos
e condicdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo, conforme o caso, as disposi¢cdes do Art. 140, da Lei
14.133/21.

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara pelas partes, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do Contatado. No caso do termo
detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observagéao ou
vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias,
salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas
infracBes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condicdes, regras, prazos e procedimentos
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes san¢des: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela
infragcdo administrativa de dar causa a inexecucéo parcial do contrato, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais
grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso
injustificado na execugdo do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer
das infragbes administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contatar no &mbito da Administracéo



Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, 11, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando néo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
Administragcdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos,
aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VI, I1X, X, XI e XII do caput do referido Art. 155,
bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, 11, IV, V, VI e VIl do caput do mesmo artigo que justifiquem a
imposicéo de penalidade mais grave que a sancéo referida no 8§ 4° do referido Art. 156; f — aplicacdo cumulada de outras
sancdes previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizagédo devida néo for recolhido no prazo de 15 dias apds a comunicacdo ao Contratado, sera
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros
moratorios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSAGAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado ndo tenha concorrido
de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensagao financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento
até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razdo do atraso no
pagamento serdo calculados com utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos moratérios; N =
ndamero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | =
indice de compensacéo financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos
ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido
indice estabelecido para a compensacao financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo deste contrato, independentemente de
declaracéo ou de aceitacdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé
e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

¢ - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipéteses permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante devera ser informado, no prazo de cinco dias Uteis sobre todos os contratos de suboperacao firmados ou que
venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

g - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta cldusula, devendo o Contratado atender
prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

h - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante justificativa, quaisquer informacdes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, € dever do Contratado elimina-los, com excec¢éo das hipoteses do
Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de
comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execugdo do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito
de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser
desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacéo desses dados pelo Contratante nas hipdteses previstas
na LGPD.

k - O presente contrato estd sujeito a alterag6es nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados, por meio de opinifes técnicas
ou recomendag0es, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas
testemunhas

.-PB, ...de............ de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO
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ANEXO | - MODELO PADRAO PROPOSTA DE PRECOS

Aviso de Contratacao Direta - Dispensa n° xxxxx/2025
Processo Administrativo n°® xxxxx/2025

Os dados da empresa:

Raz&o Social

CNPJ (MF) n° Inscri¢cdo Estadual n®
Endereco
Fone E-MAIL

CEP Cidade Estado
BANCO AGENCIA C/ CORRENTE
NOME PARA CONTATO: TEL. DO CONTATO:
CARGO DO CONTATO: E-MAIL:

Em atendimento ao solicitado no Termo de Referéncia do Aviso de Contratacdo Direta —
Dispensa n%  XXXXXXXXXXxX, informamos a seguir 0S NOSSOS precos para
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme a seguir:

N° | DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT. | PRECO PRECO
MENSAL. TOTAL
01
Declaro que:

a.1l.) Ter pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condicbes da contratacdo direta,
constantes do procedimento;

a.2). Minha empresa se enquadra na condicdo de microempresa e empresa de pequeno porte,
nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, quando couber;

a.3). Validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da apresentacdo da
proposta;

Cidade — UF, de de
Responsavel Legal

NOME COMPLETO

CPF n® xxxxx
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PLANO DE TRABALHO

Obra: Construgio de um Muro, Adequagio de Sala e Pavimentagao Externa
Local: Sede do IAPM - Av. Juscelino Kubitschek, Guarabira/PB
Valor Total: R$ 55.232,12

Responsavel Técnico: Eng. Civil Raul Mauricio de Pontes Neto - CREA 161665120-2

1. OBJETO

O presente Plano de Trabalho tem por objetivo definir as diretrizes paraa
execugio dos servigos de construgio de muro, adequagio de sala e pavimentacdo
externa na sede do Instituto de Assisténcia e Previdéncia Municipal (IAPM),
localizada na Av. Juscelino Kubitschek, Guarabira/PB.

2. JUSTIFICATIVA

3.1 Servu;os Preliminares: Demoli¢es de alvenarias e revestxmentos, remogdo de forros e
limpeza do local.

3.2. Infraestrutura: Execucio de fundagdes com sapatas, blocos de coroamento, alvenarias
de embasamento e pedra argamassada.

3.3. Estrutura: Execugao de estruturas de concreto armado com fck = 25 MPa.
3.4. Paredes e Painéis: Alvenaria de vedagao com blocos ceramicos.
3.5. Cobertura: Forro em placas de gesso.

3.6. Revestimentos: Chapisco, embogo, revestimento cerdmico tipo porcelanato, pinturas,
emassamento em paredes e tetos.

3.7. Pavimentagdo: Execugio de passeio externo em piso intertravado.

3.8. Esquadrias: Instalagdo de janelas de aluminio.



3.9. Impermeabilizagio: Aplicagdo de membranas acrilicas e argamassas poliméricas em
areas vulneraveis.

4. METODOLOGIA DE EXECUCAO

A obra serd executada em 4 meses, em etapas sucessivas:
1. Mobilizacdo e servicos preliminares;

2. Infraestrutura e fundagoes;

3. Estrutura e vedagio;

4, Revestimentos e pintura;

5. Pavimentag¢io e impermeabilizacio;

6. Instalagdo de esquadrias e limpeza final.

5. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Més Valor (R$) Percentual (%)
1 R$ 11.233,22 20,34%
2 R$ 11.183,18 20,25%
3 R$ 16.658,27 30,16%
4 R$ 16.157,45 29,25%

Total R$ 55.232,12 | 100%

6. RESPONSAVEL TECNICO

Engenheiro Civil: Raul Mauricio de Pajinteé Neto :

CREA: 161665120-2




i@ 1APM

> ESPECIFICACOES TECNICAS



INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IAPM

Especificagao Técnica de Engenharia

OBRA: Construg¢do de Muro, Adequagéao de Sala e Pavimentagao Externa

LOCAL: Avenida Juscelino Kubitschek — Sede do IAPM - Guarabira/PB

1. INTRODUGAO

A presente especificacdo técnica estabelece os critérios e procedimentos para a
execucao dos servigos de construgdo de muro de contengéo, adequacao de ambiente
interno e execucéo de passeio externo em pavimento intertravado, na sede do Instituto de
Previdéncia e Assisténcia Municipal (IAPM) de Guarabira.

O objetivo da intervengao é requalificar o espago fisico, promovendo seguranga,
funcionalidade e melhores condigdes de uso para servidores e visitantes.

. Constru§éo de baredes em blocos ceramicos;’ =
¢ Revestimentos internos e externos com argamassas, ceramica e pintura;
¢ Execugdo de forro em gesso e impermeabilizagédo de superficies;

* Instalagdo de esquadrias em aluminio;

s Pavimentagao externa com piso intertravado.

3. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

3.1. Servi¢os Preliminares
e Demoligao de alvenaria, revestimentos ceramicos e forros;
o Carga e transporte de entulho com escavadeira hidraulica;
e Limpeza geral da area com varrigéo e remocéao de residuos.

3.2. Infraestrutura

¢ Escavacgdo manual para fundagoes;



s Concretagem de sapatas com concreto usinado;

* Alvenaria de pedra argamassada (trago 1:6);

¢ Alvenaria de embasamento com tijolos furados e argamassa mista com cal.
3.3. Estrutura

e Execugao de pilares e vigas em concreto armado convencional, com Fck = 25
MPa.

3.4. Alvenaria e Paredes

* Alvenaria de vedagao com blocos cerdmicos furados (9x19x29 cm), com
argamassa preparada em betoneira.

3.5. Cobertura e Forro

* Forro em placas de gesso para ambientes internos.
3.6. Revestimentos

¢ Chapisco e embogo em argamassa para fachadas;

* Revestimento cerdmico com porcelanato (80x80 cm);

3.8. Esquadriaé

* Instalagido de janela de aluminio de correr com duas folhas e vidro incluso
(dimensdes 100 x 120 cm), com acabamento e vedagao com silicone.

3.9. Impermeabilizagao

» Aplicagao de argamassa polimérica e membrana acrilica, em trés demaos, sobre
superficies externas.

4. CONDIGCOES GERAIS

+ Todos os materiais deverao ter procedéncia certificada e atender as normas da
ABNT;

* Os servigos deverao ser executados por profissionais qualificados, com
acompanhamento técnico;

¢ Acontratada devera apresentar ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica)
antes do inicio das atividades;

s Osresiduos gerados deverdo ser descartados de forma adequada;



= O prazo e o cronograma fisico-financeiro deverao ser seguidos rigorosamente;

* Normas de seguranca do trabalho (NR-18 e NR-35) devem ser aplicadas.

5. VALOR TOTAL DA OBRA

R$ 55.232,12 (cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e doze centavos), com
BDI de 26,19% incluso.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construgao de Muro, Adequagéo de Sala e Pavimentagao Externa
Local: Av. Juscelino Kubitschek, Guarabira/PB

Instituigéo: Instituto de Previdéncia e Assisténcia Municipal - IAPM
Valor Total da Obra: R$ 55.232,12

Base de Prego: SINAPI 05/2025

BDI: 26,19%

1. OBJETIVO

Este memorial tem como finalidade descrever os servigos de ampliacéo e
adequacéo fisica da sede do IAPM, com foco na construgéo de novo muro de divisa,
reforma interna de sala e pavimentagéo externa com blocos intertravados.

A execugéo seguira as normas da ABNT, com materiais certificados e méo de obra
qualificada.

2. SERVIGOS PRELIMINARES

e Demoli¢ao de alvenaria e revestimentos cerdmicos;

3. INFRAESTRUTURA
¢ Escavagdo manual para sapatas e blocos de coroamento;
e Concretagem de sapatas em concreto usinado;

» Execucao de alvenaria de pedra argamassada e alvenaria de embasamento
com tijolo furado e argamassa com cal hidratada.

4. ESTRUTURA

e Execugio de estruturas de concreto armado, incluindo vigas, pilares e cintas de
amarragdo com FCK = 25 MPa.

5. PAREDES E PAINEIS

* Alvenaria de vedagao com blocos ceramicos furados 9x19x29 cm e argamassa
preparada em betoneira.



6. COBERTURA

* Instalagéo de forro de gesso acartonado, adequado para ambiente interno
residencial.

7. REVESTIMENTOS
e Chapisco e embogo mecéanico com argamassa 1:3 e 1:2:8;
¢ Revestimento de piso com porcelanato 80x80 cm;
¢ Aplicagdo de fundo selador e pintura latex acrilica econdmica em paredes e tetos;

e Emassamento com massa latex, lixamento mecanizado e pintura.

8. PAVIMENTAGAO

e Execugao de passeio com piso intertravado em bloco retangular de concreto (20
x 10 cm), espessura 6 cm.

9. ESQUADRIAS -

10. IMPERMEABILIZAGAO

e Aplicagdo de argamassa polimérica e membrana acrilica ém superficies
sujeitas 8 umidade, com trés demaos.

11. CONSIDERAGOES FINAIS

e Todos os servigos seguirdo cronograma fisico-financeiro aprovado e serdo
executados sob responsabilidade técnica com ART registrada;

e Olocal da obra sera sinalizado, e a equipe utilizara EPls conforme as normas de
seguranca;

o Alimpeza e organizacao do canteiro de obras serd mantida durante toda a
execugao.
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REFORMA (PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR)
AP ESC. 1775

LEGENDA REFORMA;
LA, AVENARIA A DEMOLIR

ALVENAHRIA A CONSTRUIR
VERGA ACONSTRUIR Ha 2.30m
ALVENARIA EXISTENTE

REFORMA (PLANTA BAIXA - TERREO) PRANGHA | PRoJETO  PROJETO IAPM

AP I 01 0 |10o GUARABIRA -PB
! PROPRIETARIO |APM
AraumeTe  MARCELO GUEDES
PLANTA BAIXA

REFORMA COLABORADOR =

085 : FICA EXPRESSAMENTE VETADA A UTILZAGAD DO PROJETO QU PARTE DO PROJETO
E DESENHOS CORRESPONDENTES, PARA QUALQUER FIM OU LOCAL QUE NAO SEJAM OS
ESPECFICADOS EM CONTRATO (LF1 6.988/ 73 DIREITOS AUTORAIS LEIS.194/ 68)

DESENHO:




AREA

REFORMA (PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR)

| 1APM ESC.1/75

PRETENDIDA (PLANTA BAIXA - TERREO) SRR ot PROJETO IAPM

TARN ESC. 1/75 O 2;03 LoCAL GUARABIRA - PB

prROPRIETARIO |APM
araumere MARCELO GUEDES
PLANTA BAIXA

PRETENDIDA COLABORADOR =

QB3 FICA EXPRESSAMENTE VETADA A UTILZAGAD DO PROJETO QU PARTE DO PROJETO
E DESENHOS CORRESPONDENTES, PARA QUALQUER FIM OU LOCAL QUE NAO SEJAM OS
ESPECKFICADOS EM CONTRATO (LE] 6988/ 73 DIREITOS AUTORAIS LEIS 194/ 68)

DESENHO:




QUADRO GERAL DE AREAS PARA ACABAMENTOS E REVESTIMEN

0BS.; TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NA OBRA

REVESTIMENTO / ACABAMENTO - PISO - AMBIENTE PISO TOTAL+ RESERVA
INTERTRAVADBO EM BLOCOS OE CONCRETO COM ACAB. NATURAL 10x20cm AREA EXTERNA 29,00 m? 34,80 m?
PORCELANATO ACETINADO COM ACABAMENTO BRANCO, ACETINADO 60x€0 | GARAGEM, DEPOSITO e SALA DE FINANGAS | 47,00 m? I 56,40 m?
PORCELANATO ACETINADO COM ACABAMENTO CINZA, ACETINADO 60x60 I AREA DE VIVENCIA I 82,00 m? I 98,40 m?
DBECK EM MADEIRA | AREA DE VIVENCIA ‘[ 24,00 m* | 28,80 m?
SOLEIRAS _ REVESTIMENTO / ACABAMENTO AMBIENTE = _ DIMENSAO QUANT.
S01 GRANITO CINZA FLAMEADO AREA DE VIVENCIA 15,78 x 0.20 01
§02 I GRANITO CINZA FLAMEADO | GARAGEM I 245x%0.15 1 01
$03 l GRANITO CINZA FLAMEADO | GARAGEM | 2,10%0.15 | 01
JANELAS | LOCAL [ TIPO |LARGURA (m)| ALTURA (m) [PEITORIL (m)) ~ MATERIAL | ACABAMENTO | QuanT.
Jot | DEPOSITO | correr-2FoLHAs | 120 | 120 [ 110 | ALUMINIOCOMVIDRO | PINTURAELESTROSTATICANACORPRETA | 01
PRANCHA: | P - PROJETO IAPM
03/03
PROPRIETARIO IAPM A
'DESENHO: '
ot : ARQUIIETO MARCE GUEDES
- 0BS.FICAT 0S CORRESPONDENTES, PARA

QUALQUER FI\

IREITOS AUTORAIS, LEI 5.194/ 66)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA , .

INy
i=apm IAPM - Instituto de Previdéncia e Assisténcia Municipal

QUANTITATIVOS E ORCAMENTO
Obra:  CONSTRUGAO DE UM MURO E ADEQUAGAO DE SALA PAVIMENTAGAO EXTERNA NA SEDE DO IAPM

Local: Av. Juscelino Kubitschek BDI = 26,19 %
EM Descriminagéo dos Servicos do Orgamento o R o
NpHE AR S o ~Unid - -Qde Preqo UnﬂérioclBDl ‘Prego Total - - Referéncia
10 SERVICOS PRELIMINARES ' i TOTAL R$ 837,28
1.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 1,36 R$ 49,200 R$ 62,09 RS 84.44 97622
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
12 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 19,86 R$ 19,750 R$ 24,92 R$ 494,91 97633
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
13 REMOGAO DE FORRO DE GESSO. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 19,86 R$ 2,550 R$ 3.22 R$ 63,95 97641
AF_09/2023
1.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - M3 3,32 R$ 9,130 R$ 11,52 RS 38.25 100981
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
15 LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS) M2 160,55 R$ 0,770 R$ 0,97 R$ 155,73 06191/0RSE
20 INFRAESTRUTURA A s el TOTAL R$ 10.395,94 ; R R
24 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLU INDO M3 21,37 R$ 80.710 R$ 101,85 R$ 2.176,53 96523
ESGAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
22 CONCRETAGEM DE SAPATAS M3 1,13 R$ 1.648,330 R$ 2.080,03 R$ 2.350,43 COMPO8
23 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA {TRAGO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 3,89 R$ 512,650 R$ 646,91 R$ 2.516,48 C3723/SEINFRA-CE
24 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TWOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL M3 4,38 R$ 606,550 R$ 765,41 R$ 3.352,50 C0056
HIDRATADA (1:2:8)
3.0 ESTRUTURA IR RN R T ~ i L S TOTAL | R$ 8.282;81 e T
3.1 (COMPOSICAO REPRESENTATNA) EXECUQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO M3 3,04 R$ 2.159,130 R$ 2.724,61 R$ 8.282,81 95952
ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
4.0 PAREDES E PAINEIS £ B : ; ST TOTAL R$ 2.800,37
4.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE M2 41,66 R$ 55,170 R$ 69,62 R$ 2.900,37 103356
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021
50 COBERTURA : R TOTAL R$ 1.149,30
5.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS M2 19,86 R$ 45,860 R$ 57,87 R$ 1.149.30 96109
6.0 REVESTIMENTO ' : : - : s s : TOTAL R$ 15.508,97 P
6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (com PRESENQA DE VAOS) E ESTRUTURAS M2 89,60 R$ 6,910 R$ 8,72 R$ 781,31 87905
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022




@APM PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA ) )
— =" |APM - Instituto de Previdéncia e Assisténcia Municipal

QUANTITATIVOS E ORCAMENTO

CONSTRUGAO DE UM MURO E ADEQUAGAO DE SALA PAVIMENTAGAO EXTERNA NA SEDE DO IAPM
Av. Juscelino Kubitschek

BDI = 26,19 %

vistono Orgamento

L Qe Prego nitério ¢/ BDI ~PregoTotal Béféiréncﬁa

62 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO M2 89,60 RS 62,180 R$ 78,48 R$ 7.031,81 87779
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAQS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

63 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE M2 21,85 R$ 124,490 R$ 157,09 R$ 3.432,42 104598
DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,
AF_02/2023_PE

64 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MECANICA EM TETO, UMA DEMAO, M2 19,86 R$ 2,660 R$ 3,36 R$ 66,73 104637
AF_04/2023

6.5 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS M2 19,86 R$ 10,170 R$ 12,83 R$ 254,80 104639
DEMAOS. AF_04/2023

6.6 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MECANICA EM PAREDES, DUAS M2 147,06 R$ 6,440 R$ 8,13 R$ 1.195,60 104644
DEMAOS. AF_04/2023

6.7 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, M2 19,86 R$ 20,980 R$ 26,47 R$ 525,69 104647
LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

6.8 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, M2 147,06 R$ 11,970 R$ 15,10 R$ 2.220.61 104648

LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

70  PAVIMENTAGAO : : - -~ TOTAL RS 10.353,77

74 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR M2 114,28 R$ 71,800 R$ 80,60 R$ 10.353,77 92336
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

©1i80 0 ESQUADRIAS - R R R e S [ L TOTAL " R$919,80 A

8.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS M2 2,00 R$ 364,450 RS 459,90 R$ 919,80 94570
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAQ/ ALIZAR, DIMENSOES
100X120 CM, VEDAGAC COM §ILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

.90 IMPERMEABILIZAGAO , . . , — o , T o TOTAL - R$ 4.883,88 ‘ P

9.1 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA M2 46,07 R$ 31,670 R$ 39,96 R$ 1.840,96 98555
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

9.2 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA M2 46,07 RS 52,340 R$ 66,05 R$ 3.042,92 98554

ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

RS §5.232,12
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» CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CFF



OBRA

LOCAL

CONSTRUCAO DE UM MURO E ADEQUAGAO DE SALA PAVIMENTAGAO EXTERNA NA SEDE DO IAPM

Av. Juscelino Kubitschek

§6.232,12 } 1060,00%

%] RS

22.416,40 | 40,59%]

1:0.| SERVICOS PRELIMINARES RS 837,28 |  1,52%| R$ 837,28 | 10000%| RS - 0,00%| R$ - 0,00%| RS - 0,00%
.20 | INFRAESTRUTURA © * R$ 1039594 | 18:82%| RS 10.395,94 | 100,00%|.RS 0,00%| R$ - 0,00%| RS 0,00%
3.0 | ESTRUTURA R$ 828281 1500%|R$ - | ooo%lrs 828281} 100,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%
‘40 | PAREDES E PAINEIS - | R$  290037| 525%|R$ - 000%| R$ 280037 | 10000%|R$ - 0,00%| R$ - 0.60%
50 | COBERTURA - [ |R$ 114930 | 208%| R$ - | ooowlRs - [ 000%|R$  1.149.30 | 100,00%| RS - - - | 000%
60| REVESTIMENTO “| R 1550897 | 28,08%| R$ - 0,00%| R$ - | o0g0o%|Rs 1550897 | 100,00%| R$ = | op0%
7.0 | PAVIMENTAGAO R$ 1035377 | 18,75%| R$ - 0.00%] R$ g '0.00%| R$ £ 0,00%| R$ = 10.353,77 | 100,00%
-80 | ESQUADRIAS {Rs 91980 1,67%|R$ - 0,00%| R$ s 0,00%} R$ - - 0,00%| R$ 919,80 | 100,00%
- 9.0 | IMPERMEABILIZAGAO R$ 4.88388| 884%|R$ 0,00%| R$ 0,00%| R$ . 4.883,88 | 100,00%
: 56.232,12 | 100,60% %| RS 11.183,18 |  20,25%] 16.157,45 | 29.25%

55.232,12 | 100,00%
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COMPOSICOES PROPRIAS (COMP), REFERENCIAS E CALCULOS

Obra: CONSTRUCAO DE UM MURO E ADEQUAGAO DE SALA PAVIMENTAGAO EXTERNA NA SEDE DO IAPM

1.0 Capitulo SERVICOS PRELIMINARES

T

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957 R$ 18,68 : R$ 41,02
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 R$ 0,280 R$ 0,28
43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 R$ 1,390 R$ 1,39
43467 Ei?ﬂ#}\MENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1 R$ 0.610 RS 0,61
37373 SEGURQO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0.080 RS 0,08
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 1.430 RS 1,43
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0,800 RS 0,80
37370 ALIMENTACAGQ - HORISTA {COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0,920 RS 0,82
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1 R$ 13,170 R$ 13,17
83309 PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i H 0,3541 R$ 23,11 R% 8,18
95371 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 R$ 0,370 R$ 0,37
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 R$ 1,310 RS 1,31
42465 Ei?)&?MENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1 R$ 0.780 R$ 0,78
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 RS 0,080 R$ 0,08
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 RS 1,430 R$ 1,43
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 RS 0,800 R$ 0,80
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 RS 0,920 R$ 0,92
4750 PEDREIRO (HORISTA) H 1 R$ 17,420 R$ 17,42
26,19% Custos indiretos 12,89
Total R$ 62,09

0 =

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,774 RS 18,68 RS 14,46
95378 CURSO DE CAPACITAGAQ PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 RS 0,280 RS 0,28
43491 EP| - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 R$ 1,390 RS 1,39
43467 EEII:!XFL?MEN?AS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1 R$ 0,610 R$ 0,61
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0,080 R$ 0,08
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 1,430 RS 1,43
37371 TRANSPCRTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0,800 RS$ 0,80
37370 ALIMENTACAQ - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 RS 0,920 R$ 0,92
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1 R$ 13,170 R$ 13,17
88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2301 R$ 23,00 R$ 5,29

CONSTRUCAO DE UM MURC E ADEQUACAQ DE SALA PAVIMENTACAQ EXTERNA NA SEDE DO IAPM Paaina 1



COMPOSICOES PROPRIAS (COMP), REFERENCIAS E CALCULOS

Obra: CONSTRUGAO DE UM MURO E ADEQUAGAO DE SALA PAVIMENTAGAO EXTERNA NA SEDE DO IAPM

95324 CURSO DE CAPACITACAQ PARA AZULEJISTA QU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0,260 R$ 0,26
- HORISTA
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 R$ 1,310 R$ 1,31
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1 R$ 0,780 R$ 0,78
CAIXA)
37373 SEGURQO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0,080 R$ 0,08
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 1,430 RS 1,43
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0,800 R$ 0,80
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0.920 R$ 0,92
4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 1 R$ 17,420 R$ 17,42
26,19 % Custos indiretos 5,17
Total R$ 24,92

iF i i bttt dl e i i g i A i s
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAHES H 0,0951 R$ 18,68 ' R$ 1,78
95378 GURSO DE CAPACITAGCAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 R$ 0,280 R$ 0,28
43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 R$ 1.390 R$ 1,39
43467 (F;%I&T)\MENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1 R$ 0.610 R$ 0,61
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0,080 R$ 0,08
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 RS 1,430 R$1,43
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADQ CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 RS 0,800 R$ 0,80
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0,920 R$ 0,92
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1 R$ 13,170 R$ 13,17
188269 " GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336 - R$22,94 S R$ 0,77
95337 CURSQ DE CAPACITAGAO PARA GESSEIRO (ENCGARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 RS 0.200 R$ 0,20
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENGARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 R$ 1,310 RS 1,31
43465 FEIIRHAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGCS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1 RS 0,780 R$ 0,78

CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0,080 RS 0,08
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 1,430 R$ 1,43
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0,800 R$ 0,80
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 RS 0.920 R$ 0,82
12872 GESSEIRC (HORISTA) H 1 R$ 17,420 R$ 17,42
26,19 °% Custos indiretos 0,67
Total R$ 3,22

CONSTRUCAO DE UM MURO E ADEQUACAOQ DE SALA PAVIMENTACAO EXTERNA NA SEDE DO IAPM Paaina 2



COMPOSICOES PROPRIAS (COMP), REFERENCIAS E CALCULOS

Obra: CONSTRUGAO DE UM MURO E ADEQUACAQ DE SALA PAVIMENTACAO EXTERNA NA SEDE DO IAPM

. CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA . 0, e R$ 59,82 RS 1,21
- 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV iNCLUSIVE CACAMBA METALICA - / e | ;
CHI DIURNO. AF_06/2014

91402 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAX!M.{-‘\ H 1 R$ 3,650 R$ 3,65
11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 R$ 23,670 R$ 23,67

7059 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA UTIL MAXIMA H 1 R$ 9.040 R$9.04
11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
JUROS. AF_06/2014

7058 CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA H 1 R$ 23,460 R$ 23,46
11.130 KG, DJSTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

67826 GCAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHP 0,0267 R$ 184,80 R$ 4,93
11.130 KG, DISTANGIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMEA METALICA - :
CHP DIURNO. AF_06/2014

91402 CAMINHAC BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA H o 1 R$ 3,650 R$ 3,65
11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 R$ 23,670 RS$ 23,67

7061 CAMINHAC BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA H 1 R§ 82,670 RS 82,67
11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
MATERIAIS NA OPERAGAQ. AF_06/2014

7080 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIM.{\ H 1 R$ 42,310 R$ 42,31
11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
MANUTENGAO. AF_06/2014

7059 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA uTIL MAXIM{\ H 1 R$ 9,040 RS 9,04
11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
JUROS. AF_08/2014

7058 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA H 1 R$ 23,460 R$ 23,46
11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014

5632 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, : CHI e 00151 = RS 83,24 R$ 1,26
. POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 e G i G i

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 R$ 23,060 R$ 23,06

5628 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, H 1 R$ 12,580 R$ 12,58
POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

5627 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERAGIONAL 17 T, H 1 R$ 47,600 R$ 47,60
POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAQ. AF_06/2014

5631 ~ ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPEHACEONAL 17T, - - CHP ; 0,0083 R$ 208,11 RS 1,73

o ~ POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_| 06/2014 ! e ' : e :

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 R$ 23,060 R$ 23,06

5630 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, H 1 R$ 65,370 R$ 65,37

POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACAQ. AF_06/2014
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5629 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ES'i:ElFlAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, H 1 R$ 59,500 R$ 58,50
POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENGAO. AF_06/2014
5628 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, H 1 R$ 12,580 R$ 12,58
POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014
5627 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, H 1 R$ 47,600 R$ 47,60
POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAGAQ. AF_06/2014
26,19% Cuslos indiretos 2,39
Total R$ 11,52

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88309 H 0,0278 RS 23,11
95371 CURSQ DE CAPACITACAQ PARA PEDREIRQ (ENCARGOS CCMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 R$ 0,370 RS 0,37
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H i R$ 1,310 R$ 1,31
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1 R$ 0,780 R$ 0,78
CAIXA)
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 RS 0,080 R$ 0,08
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 1,430 R$ 1.43
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADQ CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0.800 R$ 0,80
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADQ CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0,920 R$ 0,92
4750 PEDREIRC (HORISTA) H 1 R$ 17,420 R$ 17,42
93594 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL TXKM 0,0626 R$ 2,08 R$ 0,13
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHI 0,003 R$ 69,600 RS 0,21
CARGA UTIL MA)(IMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHI DIURNQ. AF_06/2014
91386 GAMINHE\O BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHP 0,007 R$ 267,170 RS 1,87
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENGIA 230 CV INCLUSIVE
CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
26,19 % Custos indiretos 0,20
Total R$ 0,97
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